

KOSTENERMITTLUNG gemäß DIN 276

Neubau Musterprojekt

Bauherr:

Standard: mittel
 Umbauter Raum: 0,00 m³
 Wohnfläche: 0,00 m²

| 100 GRUNDSTÜCK | | Menge | E.P. | |
|----------------------------------|--|-------|------|-----|
| 110 | Grundstückswert | | - € | - € |
| 120 | Grundstücksnebenkosten | | - € | - € |
| 130 | Freimachen | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |
| 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSUNG | | Menge | E.P. | |
| 210 | Herrichten | | - € | - € |
| 220 | Öffentliche Erschließung | | - € | - € |
| 230 | Nichtöffentliche Erschließung | | - € | - € |
| 240 | Ausgleichsabgaben | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |
| 300 BAUWERK-BAUKONSTRUKTION | | Menge | E.P. | |
| 310 | Baugrube | | - € | - € |
| 320 | Gründung | | - € | - € |
| 330 | Aussenwände | | - € | - € |
| 340 | Innenwände | | - € | - € |
| 350 | Decken | | - € | - € |
| 360 | Dach | | - € | - € |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | | - € | - € |
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |
| 400 BAUWERK-TECHNIK | | Menge | E.P. | |
| 410 | | | - € | - € |
| 420 | Wärmeversorgungsanlage | | - € | - € |
| 430 | Lufttechn. Anlagen | | - € | - € |
| 440 | Starkstromanlagen | | - € | - € |
| 450 | Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen | | - € | - € |
| 460 | Förderanlagen | | - € | - € |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | - € | - € |
| 480 | Gebäudeautomation | | - € | - € |
| 490 | Sonstiges | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |
| 500 AUSSENANLAGEN | | Menge | E.P. | |
| 510 | Geländeflächen | | - € | - € |
| 520 | Befestigte Flächen | | - € | - € |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | - € | - € |
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | - € | - € |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | - € | - € |
| 560 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |

| 600 AUSSTATTUNG und KUNSTWERKE | | Menge | E.P. | |
|---------------------------------------|---|-------|------|-----|
| 610 | Ausstattung | | - € | - € |
| 620 | Kunstwerke | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |
| 700 BAUNESENKOSTEN | | Menge | E.P. | |
| 710 | Bauherrenaufgaben | | - € | - € |
| 720 | Vorbereitung der Objektplanung | | - € | - € |
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | - € | - € |
| 740 | Gutachten und Beratung | | - € | - € |
| 750 | Kunst | | - € | - € |
| 760 | Finanzierung | | - € | - € |
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | - € | - € |
| | Zwischensumme | | | - € |
| TITELZUSAMMENSTELLUNG | | | | |
| 100 | Grundstück | | - € | - € |
| 200 | Herrichten und Erschließung | | - € | - € |
| 300 | Baukonstruktion-Bauwerk | | - € | - € |
| 400 | Baukonstruktion-Technik | | - € | - € |
| 500 | Aussenanlagen | | - € | - € |
| 600 | Ausstattung | | - € | - € |
| | Summe, Baukosten | | | - € |
| 700 | Baunebenkosten | | | - € |
| | Summe, Herstellungskosten (inkl. Mwst. zur Zeit 16%) | | | - € |